


Contrato de Gestão



IDTECH®

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO

idtech.org.br



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Saúde
Processo N.º 30.373.294

Extrato

Partícipes: IDTECH e o Município de Goiânia-GO

Órgão Supervisor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOIÂNIA

Objeto Principal

Estabelecimento de uma cooperação técnica, através de uma nova modalidade de gestão para desenvolver estratégias que nortearão o processo de reorganização da estrutura física, funcional e de recursos na área da tecnologia da informação e gestão dos sistemas de informações em saúde.

Objetivos Específicos

Implementar a política de humanização do atendimento; Otimizar o uso da capacidade instalada; Otimizar a utilização dos recursos disponíveis; Valorizar os trabalhadores envolvidos no processo, fortalecendo sua motivação, o auto-desenvolvimento e o crescimento profissional, incentivando-os para a mudança das práticas e melhorias dos serviços de saúde ofertados a população; Promover a excelência em atendimento; Liderar implementações que possam aprimorar a qualidade do serviço prestado; Melhorar as condições de trabalho; Adequar os serviços ao ambiente, respeitando a privacidade e promovendo a ambiência acolhedora; Resgatar os fundamentos básicos que norteiam as práticas de saúde no Sistema Único de Saúde – SUS, reconhecendo os gestores, trabalhadores e usuários como sujeitos ativos das ações de saúde; Implementar os setores com equipamentos e mobiliários adequados ergonomicamente para a função dos profissionais que ali atuam, garantindo assim a implantação da política de humanização, através da valorização dos diferentes sujeitos implicados no processo de produção da saúde, usuários, trabalhadores, gestores e prestadores; Distribuir o serviço de entrada de dados, controlar e entregar os dados devidamente processados no período pré-estabelecido; Assegurar o fechamento dos programas em suas datas previamente definidas, bem como a emissão de relatórios e o envio dos mesmos aos setores competentes; Conferir os documentos entregues pelas Unidades da Rede Municipal de

Saúde, efetuar o tratamento da massa documental e o preparo para processamento; Efetuar a transcrição de dados de documentos oriundos dos diversos setores internos da Secretaria Municipal de Saúde, nos locais estabelecidos pela Coordenação; Coletar, processar e armazenar, todos os dados necessários para a prestação de contas estatísticas e controles da Secretaria Municipal de Saúde; Colaborar com o treinamento e capacitação / qualificação dos profissionais lotados nas Unidades de Saúde da Secretaria Municipal; Desenvolver estratégias específicas para agilizar o processo de informatização e gerenciamento; Evidenciar um conjunto de diretrizes e estratégias a serem avaliadas no processo de formulação de uma Política Nacional na área de tecnologia da informação, de forma a ampliar os marcos legais do modelo e a filosofia de trabalho em construção do Ministério da Saúde; Ser relevante para o processo democrático para a tomada de decisão em saúde para a transparência pública para a gestão qualificada do SUS e, principalmente, para o exercício da participação e do controle e social; Colaborar para a realização de uma base unificada com um sistema ágil e on-line; Organizar o acesso da população ao serviço de saúde através do agendamento de consultas especializadas e disponibilização de leitos para internação, de acordo com as suas necessidades; Buscar a redução do tempo gasto para a marcação de consultas especializadas; Buscar garantir a regulação e distribuição dos leitos vagos para internações nas Unidades de Saúde “Porta de entrada das Urgências e emergências”; Oferecer a melhor alternativa assistencial disponível para as demandas dos usuários, considerando a disponibilidade assistencial do momento; Controlar, distribuir e agendar com eficiência as consultas especializadas e exames para as Unidades de Saúde da Secretaria Municipal e Municípios Pactuados; Agendar, por atendimento, consultas de especialidades e exames disponibilizados na Central, para as Unidades Básicas de Saúde do Município.

CONTRATO INAUGURAL

Processo: N.º 30.373.294 – Prefeitura Municipal - **Processo:** N.º 16.571/07 – TCM/GO

Período de Execução: 29 de Março/2007 a 28 de Março/2008

Custo Estimado: R\$ 3.339.211,28 (três milhões, trezentos e trinta e nove mil, duzentos e onze reais e vinte e oito centavos)

Manifestações dos Órgãos Fiscalizadores / Controle Interno e Externo

O presente Contrato de Gestão foi certificado e declarado legal pela Auditoria Geral do Município de Goiânia-GO, conforme Certificado N.º 3020/2007-GAB de 26/06/2007.

O Contrato de Gestão em referência foi julgado LEGAL pelo Egrégio Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, conforme Resolução RS N.º 02436/08 de 17/04/2008.

1º TERMO ADITIVO – AJUSTE DE METAS NO PLANO DE TRABALHO – ANEXO I

Processo: N.º 30.373.294 – Prefeitura Municipal - **Processo:** N.º 08.165/08 – TCM/GO

Período de Execução: 23 de Julho/2007 a 28 de Março/2008

Ajustes no Plano de Trabalho – Anexo I: Ações/Atividades decorrentes da VII Conferência Municipal de Saúde e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU

Manifestações dos Órgãos Fiscalizadores / Controle Interno e Externo

O presente 1º Termo Aditivo ao Contrato inaugural foi certificado e declarado legal pela Auditoria Geral do Município de Goiânia-GO, conforme Certificado N.º 5708/2007-GAB de 20/09/2007.

O 1º Termo Aditivo ao Contrato inaugural foi julgado LEGAL pelo Egrégio Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, conforme Resolução RS N.º 02436/08 de 17/04/2008.

2º TERMO ADITIVO

Processo: N.º 33.633.467 – Prefeitura Municipal - **Processo:** N.º 08.165/08 – TCM/GO

Período de Execução: 28 de Março/2008 a 27 de Março/2009

Custo Estimado: R\$ 3.304.471,19 (três milhões, trezentos e quatro mil, quatrocentos e setenta e um reais e dezenove centavos)

Manifestações dos Órgãos Fiscalizadores / Controle Interno e Externo

O 2º Termo Aditivo ao Contrato inaugural foi certificado e declarado legal pela Auditoria Geral do Município de Goiânia-GO, conforme Certificado N.º 1649/2008-GAB de 24/06/2008.

O 2º Termo Aditivo ao Contrato inaugural foi julgado LEGAL pelo Egrégio Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, conforme Resolução RS N.º 04803/08 de 07/08/08.

3º TERMO ADITIVO – ACRÉSCIMO

Processo: N.º 34.575.266 – Prefeitura Municipal - **Processo:** N.º 16.398/08 – TCM/GO

Período de Execução: 23 de Junho/2008 a 27 de Março/2009

Custo Estimado: R\$ 83.908,39 (oitenta e três mil, novecentos e oito reais e trinta e nove centavos)

Manifestações dos Órgãos Fiscalizadores / Controle Interno e Externo

O 3º Termo Aditivo ao Contrato inaugural foi certificado e declarado legal pela Controladoria Geral do Município de Goiânia-GO, conforme Certificado N.º 6017/2008-GAB de 15/09/2008.

O 3º Termo Aditivo ao Contrato inaugural foi julgado LEGAL pelo Egrégio Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, conforme Resolução RS N.º 07070/08 de 23/10/2008.

4º TERMO ADITIVO - ACRÉSCIMO

Processo: N.º 33.633.467 – Prefeitura Municipal - **Processo:** N.º 18.332/2009 – TCM/GO

Período de Execução: 23 de Dezembro/2008 a 27 de Março/2009

Custo Estimado: R\$ 367.600,00 (trezentos e sessenta e sete mil e seiscentos reais)

Manifestações dos Órgãos Fiscalizadores / Controle Interno e Externo

O 4º Termo Aditivo ao Contrato inaugural foi certificado e declarado legal pela Controladoria Geral do Município de Goiânia-GO, conforme Certificado N.º 0894/2009-GAB de 15/04/2009.

O 4º Termo Aditivo ao Contrato inaugural foi julgado LEGAL com Ressalva* pelo Egrégio Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, conforme Acórdão AC IM N.º 05201/2012 de 29/05/2012.

5º TERMO ADITIVO

Processo: N.º 36.052.198 – Prefeitura Municipal - **Processo:** N.º 18.332/2009 – TCM/GO

Período de Execução: 26 de Março/2009 a 25 de Março/2010

Custo Estimado: R\$ 4.790.071,20 (quatro milhões, setecentos e noventa mil, setenta e um reais e vinte centavos)

Manifestações dos Órgãos Fiscalizadores / Controle Interno e Externo

O 5º Termo Aditivo ao Contrato inaugural foi certificado e declarado legal pela Controladoria Geral do Município de Goiânia-GO, conforme Certificado N.º 2092/2009-GAB de 02/06/2009.

O 5º Termo Aditivo ao Contrato inaugural foi julgado LEGAL com Ressalva* pelo Egrégio Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, conforme Acórdão AC IM N.º 05201/2012 de 29/05/2012.

* A Ressalva se deve ao descumprimento do prazo de envio / apresentação dos Autos ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás referente a este Termo Aditivo pela Secretaria de Saúde do Município de Goiânia, inclusive com imputação de multa ao gestor municipal.

6º TERMO ADITIVO

Processo: N.º 39.887.592 – Prefeitura Municipal - **Processo:** N.º 10.095/2010 – TCM/GO

Período de Execução: 25 de Março/2010 a 24 de Março/2011

Custo Estimado: R\$ 5.501.256,24 (cinco milhões, quinhentos e um mil, duzentos e cinquenta e seis reais e vinte e quatro centavos)

Manifestações dos Órgãos Fiscalizadores / Controle Interno e Externo

O 6º Termo Aditivo ao Contrato inaugural foi certificado e declarado legal pela Controladoria Geral do Município de Goiânia-GO, conforme Certificado N.º 3266/2010-GAB de 23/04/2010.

O 6º Termo Aditivo ao Contrato inaugural foi julgado LEGAL com Ressalva* pelo Egrégio Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, conforme Acórdão AC IM N.º 05201/2012 de 29/05/2012.

* A Ressalva se deve ao descumprimento do prazo de envio / apresentação dos Autos ao

7º TERMO ADITIVO

Processo: : N.º 43.247.549 – Prefeitura Municipal - **Processo:** N.º 13478/2011- TCM/GO

Período de Execução: 24 de Março de 2011 a 23 de Março de 2012

Custo Estimado: R\$ 4.790.071,20 (quatro milhões, setecentos e noventa mil, setenta e um reais e vinte centavos)

Manifestações dos Órgãos Fiscalizadores / Controle Interno e Externo

O 7º Termo Aditivo ao Contrato inaugural foi certificado e declarado legal pela Controladoria Geral do Município de Goiânia-GO, conforme Certificado N.º 2.832/2011-GAB de 02/06/2011.

O 7º Termo Aditivo ao Contrato inaugural foi julgado LEGAL com Ressalva* pelo Egrégio Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, conforme Acórdão AC IM N.º 05201/2012 de 29/05/2012.

* A Ressalva se deve ao descumprimento do prazo de envio / apresentação dos Autos ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás referente a este Termo Aditivo pela Secretaria de Saúde do Município de Goiânia, inclusive com imputação de multa ao gestor municipal.

8º TERMO ADITIVO – RE-RATIFICAÇÃO

Processo: N.º 43.247.549 – Prefeitura Municipal - **Processo:** N.º 13478/2011- TCM/GO

Período de Execução: 24 de Março de 2011 a 23 de Março de 2012

Custo Estimado: R\$ 5.501.256,24 (cinco milhões, quinhentos e um mil, duzentos e cinquenta e seis reais e vinte e quatro centavos)

Manifestações dos Órgãos Fiscalizadores / Controle Interno e Externo

O 8º Termo Aditivo ao Contrato inaugural foi certificado e declarado legal pela Controladoria Geral do Município de Goiânia-GO, conforme Certificado N.º 2.832/2011-GAB de 02/06/2011.

O 8º Termo Aditivo ao Contrato inaugural foi julgado LEGAL com Ressalva* pelo Egrégio Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, conforme Acórdão AC IM N.º 05201/2012 de 29/05/2012.

* A Ressalva se deve ao descumprimento do prazo de envio / apresentação dos Autos ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás referente a este Termo Aditivo pela Secretaria de Saúde do Município de Goiânia, inclusive com imputação de multa ao gestor municipal.

9º TERMO ADITIVO

Processo: N.º 47.151.732 – Prefeitura Municipal

Período de Execução: 23 de Março/2012 a 22 de Março/2013

Custo Estimado: R\$ 5.886.344,16 (cinco milhões, oitocentos e oitenta e seis mil, trezentos e quarenta e quatro reais e dezesseis centavos)

Manifestações dos Órgãos Fiscalizadores / Controle Interno e Externo

O 9º Termo Aditivo ao Contrato inaugural em referência foi certificado e declarado legal pela Controladoria Geral do Município de Goiânia-GO, conforme Certificado N.º 2794/2012-GAB, de 29/06/2012.

10º TERMO ADITIVO – RE-RATIFICAÇÃO

Processo: N.º 47.151.732 – Prefeitura Municipal

Período de Execução: 23 de Março/2012 a 22 de Março/2013

Objeto da Re-ratificação ao 9º Termo Aditivo: Clausula Primeira (objeto e finalidade), Sexta (Recursos Orçamentários e Financeiros), Oitava (Vigência) e do extenso da data da assinatura do Termo Aditivo

11º TERMO ADITIVO – RE-RATIFICAÇÃO

Processo: N.º 47.151.732 – Prefeitura Municipal

Período de Execução: 23 de Março/2012 a 22 de Março/2013

Objeto da Re-ratificação ao 10º Termo Aditivo: Clausula Primeira (Vigência)

12º TERMO ADITIVO – RE-RATIFICAÇÃO

Processo: N.º 47.151.732 – Prefeitura Municipal

Período de Execução: 23 de Março/2012 a 22 de Março/2013

Objeto da Re-ratificação ao 11º Termo Aditivo: Clausula Primeira (Vigência)

Manifestações dos Órgãos Fiscalizadores / Controle Interno e Externo

O 10º, 11º e 12º Termo Aditivo ao Contrato inaugural em referência foi certificado e declarado legal pela Controladoria Geral do Município de Goiânia-GO, conforme Certificado N.º 6002/2012-GAB, de 05/11/2012.

13º TERMO ADITIVO e 14º TERMO ADITIVO DE RE-RATIFICAÇÃO

Processo: N.º 51.100.905 – Prefeitura Municipal

Período de Execução: 21 de Março/2013 a 20 de Março/2014

Custo Estimado: R\$ 581.596,05 (quinhentos e oitenta e um mil, quinhentos e noventa e seis reais e cinco centavos)

Manifestações dos Órgãos Fiscalizadores / Controle Interno e Externo

O 13º Termo Aditivo ao Contrato inaugural em referência foi certificado e declarado legal pela Controladoria Geral do Município de Goiânia-GO, conforme Certificado N.º 3930/2013-GAB, de 06/08/2013.

15º TERMO ADITIVO e 16º TERMO ADITIVO DE RE-RATIFICAÇÃO

Processo: N.º 55.856.478 – Prefeitura Municipal

Período de Execução: 23 de Março/2014 a 22 de Março/2015

Custo Estimado: R\$ 9.187.138,56 (nove milhões, cento e oitenta e sete mil, cento e trinta e oito reais e cinquenta e seis centavos)

Manifestações dos Órgãos Fiscalizadores / Controle Interno e Externo

O 14º, 15º e 16º Termo Aditivo ao Contrato inaugural em referência foi certificado e declarado legal pela Controladoria Geral do Município de Goiânia-GO, conforme Certificado N.º 0419/2015-GAB, de 22/01/2015.

17º TERMO ADITIVO

Processo N.º 60.366.365 – Prefeitura Municipal

Período de Execução: 23 de Março/2015 a 22 de Março/2016

Custo Estimado: R\$ 8.115.792,96 (oito milhões, cento e quinze mil, setecentos e noventa e dois reais e noventa e seis centavos)

18º TERMO ADITIVO

9ª Conferência Municipal de Saúde de Goiânia – Gilson Carvalho

Processo N.º 60.366.365 – Prefeitura Municipal

Período de Execução: 27 de Maio/2015 a 27 de Julho/2015

Custo Estimado: R\$ 429.993,76 (quatrocentos e vinte e nove mil, novecentos e noventa e três reais e setenta e seis centavos)

Manifestações dos Órgãos Fiscalizadores / Controle Interno e Externo

O 17º e 18º Termo Aditivo ao Contrato inaugural em referência foi certificado e declarado legal pela Controladoria Geral do Município de Goiânia-GO, conforme Certificado N.º 5026/2015-GAB, de 09/07/2015.

19º TERMO ADITIVO

Processo N.º 64.439.898 – Prefeitura Municipal

Período de Execução: 23 de Março/2016 a 22 de Março/2017

Manifestações dos Órgãos Fiscalizadores / Controle Interno e Externo

O 19º Termo Aditivo ao Contrato inaugural em referência foi certificado e declarado legal pela Controladoria Geral do Município de Goiânia-GO, conforme Certificado N.º 5736/2016-GABSEC, de 23/06/2016.

20º TERMO ADITIVO

Processo Nº: 68.733.952 – Prefeitura Municipal

Período de Execução: 23 de Março/2017 a 22 de Março/2018

Alteração: Exclusão da Sala de Comunicação e Custo Estimado Anual: R\$ 9.113.214,60 (nove milhões, cento e treze mil, duzentos e quatorze reais e sessenta centavos) pelo período de 12 (doze) meses.

Manifestações dos Órgãos Fiscalizadores / Controle Interno e Externo

O 20º Termo Aditivo ao Contrato inaugural em referência encontra-se em procedimento de certificação pela Controladoria Geral do Município de Goiânia-GO.