


Contrato de Prestação de Serviços



IDTECH[®]
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO
idtech.org.br



Prefeitura Municipal de Goiânia
Contrato N.º 068/2008

Extrato

Partícipes: IDTECH e o Município de Goiânia-GO

Órgão Supervisor: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA

Objeto Principal

O objetivo geral do presente projeto é a execução pela Contratada de serviços de consultoria visando a execução dos Planos de Trabalhos Técnicos Sociais e Credenciamento das famílias a serem beneficiadas com os projetos habitacionais, relativos contratos pactuados com a Caixa Econômica Federal, conforme os Termos de Referências – Anexos I, II, III e IV do Edital.

Anexo I – Programa: Habitação de Interesse Social – **Empreendimento:** SANTA FÉ I

Proporcionar atendimento ao total de famílias de baixa condição sócio-econômica, que residem em situação de risco e compõe o Projeto Residencial Santa Fé na construção da sua inclusão social por uma qualidade de vida melhor por meio da política de habitação: Ações de Mobilização e organização comunitária; educação sanitária, ambiental e patrimonial; educação para a cidadania; e geração de trabalho e renda e capacitação profissional.

Anexo II – Programa: PPI – Intervenção de Favelas – **Empreendimento:** Residencial Buena Vista, Orlando de Moraes e Antônio Carlos Pires

Proporcionar atendimento ao total de famílias que possuam o perfil sócio-econômico de atendimento e assim promover a melhoria das condições de vida da comunidade envolvida, considerando todos os aspectos como acesso à moradia digna, educação, saúde, capacitação para o mercado de trabalho, e, por extensão a construção da cidadania por meio das práticas institucionais, com a capacitação das famílias, desencadeadas a partir de um projeto de urbanização da área de transferência.

Anexo III – Programa: Pró-Moradia – **Empreendimento:** Residencial Jardim do Cerrado I, Jardim do Cerrado II, Jardim do Cerrado III e Jardim do Cerrado IV, Residencial Mundo Novo III e Mundo Novo IV

Proporcionar atendimento de moradias e de acompanhamento social ao total de famílias de baixa condição socioeconômica que residem em áreas configuradas como situação de risco e demais áreas em situação de precariedade de condições de moradia, desde a fase de seleção até o período de pós-transferência das famílias para o Residencial Jardim do Cerrado I, Jardim do Cerrado II, Jardim do Cerrado III e Jardim do Cerrado IV, Residencial Mundo Novo III e Mundo Novo IV.

Objetivos Específicos

ANEXO I – EMPREENDIMENTO: Santa Fé I:

1) Viabilizar o acesso das famílias às políticas públicas; **2)** Mobilizar os usuários ante suas necessidades e demandas sociais por melhor qualidade de vida; **3)** Despertar a consciência da comunidade quanto aos cuidados com a preservação e conservação dos bens ambientais e patrimoniais (meio ambiente e dos equipamentos sociais); **4)** realizar palestras educativas e preventivas à comunidade; **5)** Contribuir com os beneficiários no exercício de seus direitos. **Ações de Mobilização e Organização Comunitária:** **1)** Formar ou fortalecer entidades associativas; **2)** Promover a capacitação de lideranças; **3)** Criar ou fortalecer grupos representativos; **4)** Realizar pesquisas e estudo socioeconômico dos beneficiários; **5)** Formar comissões de acompanhamento de obras/grupos de referência/agentes multiplicadores; **6)** Mobilizar e incentivar as famílias para participarem efetivamente de todas as etapas do projeto. **Educação Sanitária, Ambiental e Patrimonial:** **1)** Incentivar o plantio de mudas de árvores nos empreendimentos, na relação de uma árvore por unidade habitacional; **2)** Formação e desenvolvimento de grupos que reflitam e discutam as questões socioambientais locais, a necessidade do controle social e a importância do papel de cada ator na resolução dos problemas de saneamento e saúde; **3)** Articulação com foros e colegiados, municipais e/ou regionais, que atuam na área sócio-ambiental para atuar em parceria; **4)** Incentivo ao desenvolvimento de tecnologias sociais sustentáveis resultantes do compartilhamento dos saberes populares e conhecimentos técnicos; **5)** Capacitação de professores da escola e do CEMEI e agentes de saúde do PSF para atuarem como reeditores de educação ambiental; **6)** Confecção de material pedagógico e definição de estratégias de comunicação com finalidade educativa, envolvendo a produção e a divulgação de materiais e a utilização dos diversos meios de comunicação; **7)** Formação de agentes/educadores ambientais locais. **Capacitação Profissional e Geração de Trabalho e Renda:** **1)** Identificar o perfil, vocação produtiva e demandas da comunidade e do entorno; **2)** Promover a capacitação de mão-de-obra local, viabilizando cursos / palestras / oficinas de capacitação profissional visando a geração de trabalho e renda; **3)** Estabelecer parcerias para desenvolvimento de projetos afins; **4)** Assessorar embriões de grupos produtivos previamente identificados (associações, cooperativas de produção e serviços, micro-empresa, outros).

ANEXO II – EMPREENDIMENTO: Residencial Buena Vista, Orlando de Moraes e Antônio Carlos Pires

Ações de Mobilização e Organização Comunitária: **1)** Formar comissões de

acompanhamento de obras; **2)** Mobilizar e incentivar as famílias para participarem efetivamente de todas as etapas do projeto; **3) Formar e fortalecer entidades associativas. Ações de Educação Sanitária, Ambiental e Patrimonial:** **1)** Incentivar o plantio de mudas de árvores nos empreendimentos, na relação de uma árvore por unidade habitacional, observando-se as características do terreno e do projeto; **2)** Formação e desenvolvimento de grupos que reflitam e discutam as questões socioambientais locais, a necessidade do controle social e a importância do papel de cada ator na resolução dos problemas de saneamento e saúde; **3)** Articulação com foros e colegiados, municipais e/ou regionais, que atuam na área sócio-ambiental para atuar em parceria. **Ações de Capacitação Profissional e Geração de Trabalho e Renda:** **1)** Promover a capacitação de mão-de-obra local; **2)** Estabelecer parcerias para desenvolvimento de projetos afins; **3)** Assessorar embriões de grupos produtivos previamente identificados (associações, cooperativas de produção e serviços, micro-empresa, outros).

ANEXO III – EMPREENDIMENTO: Residencial Jardim do Cerrado I, Jardim do Cerrado II, Jardim do Cerrado III e Jardim do Cerrado IV, Residencial Mundo Novo III e Mundo Novo IV. Os objetivos específicos deste Trabalho Técnico Social são relacionados a três eixos básicos: **Ações de Mobilização e Organização Comunitária, Capacitação Profissional/geração de trabalho e renda e educação sanitária/ambiental/patrimonial:** **1)** Educação Sanitária, Ambiental e Patrimonial; **2)** Capacitação Profissional e Geração de Trabalho e Renda; **3)** Pensar a intervenção em assentamentos irregulares; **4)** Propiciar à população envolvida reais condições de opinar acerca de alternativas de intervenção; **5)** Realizar pesquisas e sondagens constantes juntos aos moradores a fim de colher elementos que possam redirecionar as políticas do Município; **6)** Contribuir na criação de novos canais de participação e decisão representativos; **7)** Implantar o Plantão Social; **8)** Estimular novas formas de organizações; **9)** Despertar e difundir a consciência de preservação do meio ambiente; **10)** Construir e desenvolver indicadores de avaliações; **11)** Seleção de famílias a serem transferidas para as unidades habitacionais, a ser realizada em conjunto, equipe técnica social, de topografia e engenharia da SMHAB; **12)** Desenvolver Ações educativas e preventivas; **13)** Palestras educativas, informativas e esclarecedoras; **14)** O trabalho sócio-educativo com as famílias; **15)** As execuções das ações ocorrerão inicialmente na própria área de origem; **16)** Os registros das atividades dar-se-ão por meio de ata, diário de campo, relatórios e registro fotográficos; **17)** Os recursos materiais utilizados serão: vídeo, televisão, datashow, máquina fotográfica, etc.; **18)** O monitoramento, acompanhamento e avaliação serão efetivados em todas as fases do projeto.

CONTRATO INAUGURAL

Contrato: N.º 068/2008 – Prefeitura Municipal - **Pregão Presencial:** N.º 145/2009

Período de Execução: 29 de Julho de 2008 a 28 de Julho de 2009 (12 meses)

Custo Estimado: R\$ 1.264.900,00 (um milhão, duzentos e sessenta e quatro mil e novecentos reais)

Manifestações dos Órgãos Fiscalizadores / Controle Interno e Externo

O processo em referência foi julgado LEGAL pelo Egrégio Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, conforme Resolução RS N.º 00994/09 de 05/03/2009.

1º TERMO ADITIVO – ACRÉSCIMO

Contrato: N.º 068/2008 – Prefeitura Municipal - **Pregão Presencial:** N.º 145/2009

Período de Execução: 16 de Julho de 2009 a 28 de Julho de 2009

Acréscimo de: R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais)

Manifestações dos Órgãos Fiscalizadores / Controle Interno e Externo

O processo em referência foi julgado LEGAL pelo Egrégio Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, conforme Resolução RS N.º 05563/09 de 08/10/2009.

2º TERMO ADITIVO – RE-RATIFICAÇÃO AO 1º TERMO ADITIVO

Contrato: N.º 068/2008 – Prefeitura Municipal - **Pregão Presencial:** N.º 145/2009

Período de Execução: 18 de Agosto de 2009 a 28 de Julho de 2009

Acréscimo de: R\$ 315.394,57 (trezentos e quinze mil, trezentos e noventa e quatro reais e cinqüenta e sete centavos)

Manifestações dos Órgãos Fiscalizadores / Controle Interno e Externo

O processo em referência foi julgado LEGAL pelo Egrégio Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, conforme Resolução RS N.º 05563/09 de 08/10/2009.

3º TERMO ADITIVO – PRORROGAÇÃO POR 12 MESES

Contrato: N.º 068/2008 – Prefeitura Municipal - **Pregão Presencial:** N.º 145/2009

Período de Execução: 06 de Outubro de 2009 a 05 de Outubro de 2010 (12 meses)

Custo Estimado: R\$ 1.264.900,00 (um milhão, duzentos e sessenta e quatro mil e novecentos reais)

Manifestações dos Órgãos Fiscalizadores / Controle Interno e Externo

O processo em referência encontra-se em tramitação no Egrégio Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, sob o N.º 6352/2010.

4º TERMO ADITIVO – PRORROGAÇÃO

Contrato: N.º 068/2008 – Prefeitura Municipal - **Pregão Presencial:** N.º 145/2008

Período de Execução: 05 de Outubro de 2010 a 31 de Dezembro de 2010

Manifestações dos Órgãos Fiscalizadores / Controle Interno e Externo

O processo em referência encontra-se em tramitação no Egrégio Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás.

5º TERMO ADITIVO – PRORROGAÇÃO

Contrato: N.º 068/2008 – Prefeitura Municipal - **Pregão Presencial:** N.º 145/2008

Período de Execução: 01 de Janeiro de 2011 a 01 de Julho de 2011 (06 meses)

Manifestações dos Órgãos Fiscalizadores / Controle Interno e Externo

O processo em referência encontra-se em tramitação no Controladoria Geral do Município de Goiânia.